ESTADO DE GOIAS
SISTEMA COFECI » CRECI
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 5° REGIAO

ANEXO Il

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. OBJETO

Contratagcao de empresa especializada na prestagdo de servicos de seguro para a
frota de veiculos do CRECI-GO 5% Regido, pelo prazo maximo de 10 (dez) anos,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
demais anexos;

1.1. ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS/MATERIAIS E ESTIMATIVA DE
VALOR

1.1.1. O detalhamento dos servicos e os valores a serem contratados constam da
Relagao abaixo:

Item 01:
) QTD VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAGAO* (Al MENSAL TOTAL
[B] [C] = [B*12]
Seguro Veicular para a
frota de 13 (treze) veiculos
do CRECI-GO com
01 [ranquia reduzida para 13 R$ 2.710,75 R$ 32.529,00
todos.
*As demais especificagdes
do seguro desejado bem
com a lista de veiculos
encontra-se no item 6 do
Termo de Referéncia.
VALOR R$ 32.529,00
TOTAL:
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS.

Rua 56 n° 390, Edificio Palacio dos Colibris, Jardim Goias - CEP: 74810-240 - Goiania-GO
Fone/Fax: (62) 3236-7350 - www.crecigo.gov.br

-

SISTEMA COFECI+CRECI

CRECI-GO




ESTADO DE GOIAS
SISTEMA COFECI » CRECI
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 5° REGIAO

2. DESCRIGCAO DO OBJETO E DA NECESSIDADE

2.1. Os servigos objetos deste Estudo Técnico Preliminar s&o caracterizados como
comuns, cujos padrdes de desempenho e qualidade sao objetivamente definidos por
meio de especificacbes usualmente encontradas no mercado.

2.2. O objeto em tela é definido como continuado pois sua interrupgdo pode
comprometer a continuidade das atividades da Administracdo Publica e a
necessidade da contratagcdo se estende continuamente, por mais de um exercicio
financeiro.

2.3. A contratagdo de servigos de seguro para a frota do CRECI-GO ¢ indispensavel
para o Conselho, alinhando-se a dinamica operacional e necessidades funcionais
especificas da instituicdo; essa justificativa se baseia na eficiéncia e agilidades
proporcionadas pelo uso de veiculos devidamente segurados, por colaboradores e
conselheiros do Conselho.

2.4. Acontece que o seguro vigente de todos os 13 (treze) veiculos da frota esta na
iminéncia de vencer e a necessidade de se operar os automoveis com seguro €
essencial visto que os veiculos transitam em todo o Estado de Goias realizando
viagens com diversas disténcias e em diversos pavimentos, e ainda, ha o transito da
capital que por muitas das vezes se torna uma dificuldade de enfrentamento, nesse
sentido, identificou-se a necessidade de renovar o contrato através do presente
certame.

2.5. Da mesma forma, esta contratagao visa proteger o patriménio da autarquia e de
terceiros visto que os veiculos estao sujeitos a diversos tipos de danos causados por
agentes externos (colisdo, incéndio, alagamento, roubo, furto etc) e a utilizagdo da
frota devidamente segurada mantém um padrdo de seguranga e visa minimizar os
riscos de danos. Sendo assim, a presente licitagdo visa proteger a frota no
envolvimento de possiveis sinistros, facilitando a recuperacdo e otimizando o
ressarcimento de danos ocasionados em terceiros.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. Respeitadas as demais condi¢gdes legais, somente poderdo participar deste
processo licitatorio pessoas juridicas cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto da contratagdo e que apresentem todos os documentos de habilitagdo
exigidos.

3.1.1. Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em
consorcio, devido a processo de avaliagao da realidade do mercado em razao do
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objeto, que concluiu que o processo licitatorio em questdo ndo é complexo o
suficiente ou possui o vulto necessario que justifique a participagédo de consorcios
objetivando aumentar a competitividade do certame.

3.2. A CONTRATADA devera atender as exigéncias de habilitacdo juridica e de
regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme disciplinado pela Lei 14.133/2021,
além de outras exigéncias de habilitacdo, qualificagdo técnica e qualificagao
econdmico-financeira, casos necessarios, dispostas em eventual Termo de
Referéncia anterior.

3.2.1. A exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira € justificada pela
natureza continuada do servigo objeto da licitagdo, tornando imprescindivel que a
CONTRATADA demonstre uma boa situagéo financeira. As exigéncias dos indices
de liquidez e solvéncia n&o violam o carater competitivo do certame, ja que esses
indices nao avaliam a lucratividade dos licitantes, somente o equilibrio financeiro.

3.2.2. A exigéncia de qualificagdo técnica é justificada pela importancia do
objeto em tela para a continuidade dos servigos publicos prestados pelo Conselho, o
que demonstra que esta contratacdo é corporativa e o vencedor do certame deve
possuir experiéncia para o atendimento da demanda, dentro dos limites da
razoabilidade, além da necessidade de comprovagdo de competéncia legal para
realizar os servicos desta contratagao, por meio de certiddes técnicas emitidas pelos
orgaos reguladores pertinentes.

3.3. O prazo de vigéncia da contratacido é de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado até o maximo de 120 (cento e vinte) meses conforme dispositivos legais.

3.3.1. Por se tratar de servico indispensavel para o funcionamento do CRECI-
GO, justifica-se a necessidade de garantir um prazo de prorrogacao até o maximo de
120 (cento e vinte), alinhando-se a dindmica operacional e necessidades funcionais
especificas da instituicdo; essa medida visa assegurar a disponibilidade dos
recursos necessarios para o desempenho adequado de todos departamentos,
contribuindo para a eficiéncia e a transparéncia na gestao publica.

3.3.2. Por fim este prazo garante a continuidade dos servigos e principalmente
a economicidade uma vez que os fornecedores tém maior interesse e
consequentemente melhores ofertas, considerando também o fato de evitar
mudancas e migragdes desnecessarias que afetariam diretamente a produtividade
de muitos que necessitam do servigco de telefonia fixa para a execugdo de suas
atividades.

3.4. Nao sera concedido tratamento preferencial as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, com base na supremacia do interesse publico sobre o privado; nao
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obstante a exigéncia de tratamento diferenciado disposto na Lei Complementar n.°
123/2006, pois a propria Lei admite a possibilidade de dispensa de tratamento
diferenciado, fazendo-se presente nesta licitagao.

3.5. Para evitar riscos de interrupcéo dos servigos prestados, a fim de obter tempo
habil para migragdo ou renovagao dos seguros dos 13 (treze) veiculos), entende-se
que o contrato referente a este processo licitatorio devera iniciar conforme prazo do
item 5.1. do Termo de Referéncia.

3.6. Desta forma, urge necessaria a contratagdo de empresa especializada em
servicos de seguro de frota veicular, conforme condi¢gbes técnicas dispostas no
Termo de Referéncia e neste documento.

4. DA PESQUISA DE VALOR ESTIMADO

4.1. Para realizacdo da pesquisa de valor estimado do presente certame, foi
realizado levantamento do mercado especifico através de cotagcdo com empresas da
area especializada e sitios eletrbnicos especificos, tomando como base as
contratagdes anteriores do 6rgao, objetivando identificar novas metodologias,
tecnologias ou inovagdes que melhor atenderiam as necessidades da Administragao,
respeitando-se 0 principio da padronizagcdo e visando a adequagdo de
especificagdes técnicas e de desempenho, propiciando a Administragdo Publica uma
consecugao mais econdmica e vantajosa de seus fins.

4.2. Apos a solucdo mais eficiente para a CONTRATANTE ter sido encontrada,
foram realizadas cotagdes diretas com fornecedores do ramo, buscando comprovar
que os valores cotados condizem com os pregos praticados no mercado.

4.3. Foram observadas, na realizacdo do levantamento de mercado, as condi¢des e
exigéncias necessarias para a execugao plena do objeto, incluindo prazos, local de
entrega do objeto, quantitativos, formas e prazos de pagamento, garantias exigidas,
fretes, possiveis marcas e modelos referenciais, aplicabilidade do potencial de
economia de escala e as peculiaridades do objeto, buscando a proposta mais
vantajosa.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

5.1. As estimativas das quantidades para a contratacdo, quando necessario, serao
acompanhadas das memdrias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte,
que considerem interdependéncias com outras contratacdes, de modo a possibilitar
economia de escala.
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5.2. Esses quantitativos se encontram devidamente descriminados na tabela do
ltem 1, devidamente descriminado no item 6 do Termo de Referéncia, tendo se
concluido essa quantia devido a pesquisa de demanda realizada no CRECI-GO,
considerando as necessidades dos setores que integram o conselho e
considerando ainda que a quantidade prevista estd conforme o planejamento
orcamentario de 2025.

5.3. Devera ser considerado também, evitando problemas para o CRECI-GO a
previsdo de dois ou mais servigos além do planejado permitindo a continuidade das
atividades essenciais. Vale ressaltar que as quantidades excedentes s6 serdo
adquiridas caso necessario, dessa forma nao traz nenhum prejuizo para o CRECI-
GO e garante a cobertura para qualquer eventualidade que possa nao ter sido
planejada.

6. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO

6.1. O valor da contratacdo em tela resta demonstrado na tabela do item 1,
devidamente descriminado no item 6 do Termo de Referéncia, acompanhado do
preco unitario correspondente, das memoarias de calculo e dos documentos que |he
dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, caso a Administracdo
considere preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao.

6.2. Esses valores foram auferidos pelo calculo da média aritmética das cotacdes
diretas solicitadas aos fornecedores, sendo que s normas e prioridades dispostas
no Art. 23 § 1° da Lei n° 14.133/2021 e na IN SEGES/ME n° 65/2021 nao foram
priorizadas devido a peculiaridade do objeto contratado, que impede que seja
realizada uma pesquisa de prego com contratacbes similares da Administracao
Publica.

7. ANALISE DE RISCOS

7.1. Esta contratacdo € norteada pelo Plano de Gestdo de Riscos da
Operacionalizagdo da Nova Lei de Licitagbes (PGRONLL), que segmenta os riscos
de uma contratagcdo em 5 (cinco) grandes dimensdes, assim definidas:

7.1.1. Regulamentacgéo: riscos inerentes a elaboragao e publicagdo dos atos
infralegais necessarios a conferir plena eficacia a Nova Lei;

7.1.2. Sistemas: riscos de desenvolvimento e suporte dos sistemas de
tecnologia da informacdo e comunicagé&o necessarios a dar suporte as contratagdes
publicas, a luz da Lei n® 14.133/21;
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7.1.3. Pessoas: riscos relacionados a gestdo por competéncias dos individuos que
atuam no processo de contratagdo, no contexto intra- e inter-organizacional, bem
como do mercado;

7.1.4. Estrutura: riscos da divisdo de autoridade e responsabilidade
subjacentes ao processo de contratacdo publica, em face das alteragdes
promovidas pela Nova Lei de Licitacdes; e,

7.1.5. Processos: riscos referentes a antecipacao da instrucdo processual
(fase interna) em conformidade com a nova legislagao.

7.2. No tocante a forma como esses riscos se manifestam no andamento das
contratagbes deste Conselho e as ag¢des que devem ser tomadas para mitiga-los,
concluiu-se, apos analise dos processos internos, que:

7.2.1. Os riscos relativos a regulamentacdo sao, de forma geral, mitigados
pela capacitagao constante na matéria da Lei por parte dos colaboradores do setor
de licitagdes, além do continuo apoio da assessoria juridica do érgao.

7.2.2. Os riscos de sistema sido atenuados pela completa integragcao do
Conselho aos sistemas do governo federal, incluindo Portal de Compras do
Governo Federal e o Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP).

7.2.3. Os riscos referentes a pessoas descritos abaixo sdo o0s mais
recorrentes nas fases de planejamento e execugao contratual:

7.2.3.1. Auséncia de fornecedores aptos a prestar o servico licitado,
sobretudo nos processos nas modalidades de dispensa e inexigibilidade;

7.2.3.2. Falta de profissionais ou materiais de qualidade e/ou
incapacidade de efetiva prestacdo dos servicos em sua plenitude, principalmente
nos certames realizados de forma eletronica;

7.2.3.3. Sobrevalorizagao, por parte dos fornecedores, na coleta de
orcamentos para a definicdo de estimativa de precos.

7.2.3.4. Posto isto, a mitigagdo dos riscos sobrepostos se dara no
tratamento do planejamento dos processos licitatérios com toda a presteza
necessaria, além realizacdo de levantamentos de mercado da forma mais ampla
possivel.

7.2.4. Os riscos relativos a estrutura sdo de maneira geral escassos, em
razao do pregoeiro e a maioria da equipe de apoio do Conselho serem servidores
pertencentes ao quadro permanente da entidade.
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7.2.5. Os riscos processuais sdao mitigados pela elaboragdo do Plano de
Contratacbes Anuais e pela utilizacdo de minutas documentais para os editais,
termos de referéncia e instrumentos contratuais.

7.3. Demais riscos inerentes as contratacdes do Conselho que n&o os supracitados
serdo tratados em Mapa de Gerenciamento de Riscos e/ou Matriz de Riscos
prépria, nos casos de contratagdes de grande vulto, integradas ou semi-integradas,
OU nos casos em que a equipe de planejamento da contratagdo entender como
necessario.

8. CONTRATAGOES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1. Nao incide a necessidade de contratacdo correlata e/ou interdependente,
interigando-se a essa prestacdo do servigo principal que influencie na sua
execucao.

9. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

9.1. Conforme departamento responsavel, ndo enseja a necessidade de tomar
providéncias especificas para a plena execugao do objeto em tela.

10. DO RESULTADO ESPERADO

10.1. A realizagcao desta contratacdo destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia, da selegdo da proposta mais vantajosa para
administragdo, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculagao ao instrumento convocatorio,
do julgamento objetivo, e demais principios descriminados no art. 5° da Lei n°
14.133/2021, com a pretensao da perfectivel execucao das atividades relacionadas
e ao bom funcionamento institucional deste Conselho Regional de Corretores de
Iméveis do Estado de Goias;

10.2. Desta forma, almeja-se reduzir os riscos ao patriménio do CRECI-GO e de
terceiros, bem como reduzir os danos em virtude da existéncia de agentes externos.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

12.1. Entende-se que a contratagdo em tela ndo possui impactos ambientais
consideraveis que justifiquem a realizagdo de um estudo de possiveis medidas
mitigadoras para esses impactos.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA AQUISICAO
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13.1. Considerando que as informacdes constantes neste Estudo Técnico
Preliminar, e demais documentos que complementem este processo licitatério, serao
utilizados como base fundamental e obrigatéria para o cumprimento da fase
preparatéria de um certame a ser realizado na forma eletrbnica, a analise de
viabilidade da contratacao foi realizada pela 6tica de praticabilidade de realizagao do
certame, principalmente em relagdo a prazos estipulados, e a fidedignidade das
informacgdes apresentadas para a posterior elaboracdo de Termo de Referéncia e
instrumento convocatorio.

13.2. Diante disso, conclui-se pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, e
recomenda-se 0 seu prosseguimento, que devera ocorrer pela modalidade de
PREGAO ELETRONICO, com fulcro na Lei n° 14.133/2021 e demais legislacdo
vigente.

EDUARDO COELHO SEIXO DE BRITTO
PRESIDENTE CRECI-GO
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